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1. Общие указания см. АТБ-0.0-0000-02, размещение отверстий под вызывные 
посты и указатели лифтовые см. АТБ-0.0-0000-05, размеры строительного проема 
и расположение закладных деталей крепления дверей шахты при установке дверей 
шахты производства "Могилевлифтмаш" см. АС-0.0-ДШ-01 (тип ДШ - Т2).
 2. Строительная часть может быть выполнена в зеркальном исполнении.
3. Шаг крепления направляющих К должен быть 2500 мм. При установке лифта в 

районах с сейсмичностью 7...9 баллов шаг закладных деталей должен быть 1500 мм. 
В случае попадания крепления направляющих в интервал от отметки верхней 
остановки до отметки 1400 мм выше верхней остановки, крепления направляющих 
необходимо опустить на отметку верхней остановки. В случае попадания 
крепления направляющих в интервал от отметки верхней остановки до отметки 
1000 мм ниже отметки верхней остановки, крепления направляющих необходимо 
опустить на расстояние 1000 мм ниже отметки верхней остановки.

4. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом 
того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы не менее 1800 мм  и не более 2500 мм. 
При попадании отверстий в зону установки закладных деталей допускается перенос отверстий в 
вертикальном направлении.
5. На верхнем этаже предусмотреть дополнительные крепления направляющих на расстоянии указанном 

на чертеже.
 6. В верхней части шахты необходимо предусмотреть отвод тепла эквивалентный значению в 2.159 кВт.
7. Стены шахты должны быть вертикальными (отвесными). Максимально допустимое отклонение по 

вертикали +30 мм.
  8. При необходимости наличия у лифта режима перевозки пожарных подразделений (РППП), высота
верхнего этажа должна быть минимум 3500 мм.
  9. Нагрузки, действующие на стены шахты, рассчитываются с учетом схем приложения сил, приведенных
в таблице 1.
10. Допускается крепить лифтовое оборудование к стенам шахты анкерными болтами. Анкерные болты в 

комплект поставки не входят. Диаметр, тип, количество и способ установки анкеров определяется 
исходя из условий обеспечения выполнения требований по нагрузкам.

11. Диаметр прута для монтажных петлей (типоразмеры монтажных крюков) подбирается с учетом 
используемого для монтажа оборудования и необходимости соответствия минимальным указанным 
размерам и действующим нагрузкам.

 12. Под полом приямка не допускается наличие помещения доступного для людей.

13. Данное строительное задание предназначено для лифтов с внутренней высотой кабины 2100мм. При 
необходимости увеличения внутренней высоты кабины необходимо обратиться за согласованием на завод.

Монтажный крюк (петля)
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Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Примечания

На подвеску кабины

На кронштейны крепления
установки лебедки

P

нагрузки
Обознач.

г/п 1000 кг

нагрузки, Н
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